2-Oct		Bid Tab # AF-2025-11	Anixter INC			KBS			MVA			Techline INC		
Commodity #	QTY	Item Description	Item Cost	Total Cost	Lead Time	Item Cost	Total Cost	Lead Time	Item Cost	Total Cost	Lead Time	Item Cost	Total Cost	Lead Time
280-080-10006	17,500 FT	1/0 EPR URD Primary Cable	$ 3.43	$ 60,025.00	Stock	$ 3.98	$ 69,650.00	16-18 wks	$ 6.36	$ 111,300.00	80days	$ 3.98	$ 69,650.00	1 week
280-080-10017	3,000 FT	1000 MCM EPR URD Primary Cable	$ 13.09	$ 39,270.00	30-40 Wks	$ 13.94	$ 69,700.00	16-18 wks	$ 20.98	$ 62,940.00	80 days	$ 16.16	$ 48,480.00	39-41 wks
						Quoted 5,000			Unapproved manufacture					
		Subtotal		$ 99,295.00			$ 139,350.00			$ 174,240.00			$ 118,130.00	